SOZLESME TASARISI

Madde 1 - Sozlesmenin taraflar:
Bu S6zlesme, bir tarafta Gonen Belediye Baskanhg (bundan sonra Idare olarak anilacaktir)

ile diger tarafta
asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.

Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler
2.1. Idarenin;
a) Adi: Gonen Belediye Bagkanligi

b) Adresi: Malkog Mahallesi Atatiirk Caddesi No:31 Gonen / Balikesir
¢) Telefon numarasi: 0 (266) 7625438 — 0 (266) 7727152

d) Faks numarasi

£ 0 (266) 7623702

e) Elektronik Posta: satinalma@balikesirgonen.bel.tr

f) Ilgili Birim: Fen Isleri Miidiirliigii

2.2. Yiklenicinin;
a) Ad1, soyadi/ticaret UNVANL: . .......cccveeveereeeieenieeieenieereeseee e

D) T.C. KIMIK NO: .ot
C) Vergi KimIK NO: ..o
¢) Yiiklenicinin tebligata esas adresi: .........cccevvveerieriieniienieesieenenenn,

d) Telefon NUMATASL: ....c.eevvieriieeieeiieete ettt

e) Bildirime esas faks nUMAarast: .........cccooeveeviieriiienieniieieeeeeeeeens

f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ..........ccccoeeverineninieniennen,

(bundan sonra Yiiklenici olarak anilacaktir) arasinda

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmislerdir. Adres degisiklikleri usuliine uygun sekilde karsi tarafa teblig edilmedikge, en son
bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir.

Madde 3 - isin ad1

Enkazdan Cikacak Hurda Malzeme Karsihg Bina Yikimi ve Enkazinin Kaldirilmas: Isi

Madde 4 - Yikimi Yapilacak Binalar

S. Mahalle C/S/B/M Ad1 Kap1 | Bina Kodu | Ada | Parsel | Aciklama

No No

1 Kurtulug Giiltekin Turhan Cad | 40 316792373 | 85 47 Riskli Yap1

2 Kurtulug Giiltekin Turhan Cad | 16 139121222 | 41 6-7 Riskli Yap1

3 Tirnova 11000 Sokak 34 122643778 | 235 47 Riskli Yap1

4 Tirnova 11000 Sokak 36/1 | 391695574 | 235 | 47 Riskli Yap1

5 Altay/Karsiyaka | Yenice Cad 6 123045270 | 1517 |9 Metruk Yapi

6 Gilindogdu Manyas Cad 2/12 | 502156599 Bos Trafo Binasi

Madde 5 - Sozlesmenin dili

So6zlesmenin dili Tiirkge’dir.



mailto:satinalma@balikesirgonen.bel.tr

Madde 6 — Tanimlar

Bu S6zlesmenin uygulanmasinda, 2886 sayili Devlet Thale Kanunu ile ihale dokiimaninda olusturan
diger belgelerde yer alan tanimlar gecerlidir. Tereddiide diisiilen ve ihtilaf olan konularda, 2886 sayili
kanunun yani sira 4734, 4735 sayili kanunlar ve yiiriirliikte bulunan ihale ve yapim isleri ile ilgili
hiikiimler (kanun, yonetmelik vb.) gecerli olacaktir.

Madde 7 - Sozlesmenin tiirii ve bedeli
Bu So6zlesme, yikim enkazindan ¢ikacak malzeme karsiligi olup, toplam bedeli KDV Dahil
............................................ Tl (rakam ve yaziyla) bedel {izerinden akdedilmistir.

Madde 8 - Vergi, resim, harg¢ giderleri ve benzeri giderler

Isteklinin sézlesmenin uygulanmasi sirasinda ilgili mevzuat geregince ddeyecegi her tiirlii vergi,
resim, harg, her tiirlii sigorta giderleri, yap1 yikim ruhsati ve benzeri giderler yikim ve nakliye
bedelleri, isgilik ulasim ve ihale dokiimaninda belirtilen tiim masraflar yiikleniciye aittir.

Madde 9 — So6zlesmenin ekleri

9.1. Sozlesme, ekindeki ihale dokiimani ve diger belgelerle bir biitiindiir, idareyi ve Yiikleniciyi
baglar. Ancak, S6zlesme hiikiimleri ile thale dokiimanini olusturan belgelerdeki hiikiimler arasinda
celiski veya farklilik olmasi halinde, ihale dokiimaninda yer alan hiikiimler esas alinir.

9.2. Ihale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki 6ncelik siralamasi asagidaki gibidir.

1- idari Sartname,

2- Teknik Sartname,
3- Sozlesme Tasarisi.

Madde 10 - ise baslama ve bitirme tarihi

10.1. S6zlesmenin imzalandig tarihten itibaren 5 (Bes) giin i¢inde yer teslimi yapilarak ise baslanir.
10.2. Yiiklenici taahhiidiin tiimiinii, idarenin is yeri teslimi yaptig1 tarihten itibaren 90 (Doksan)
takvim giinii igerisinde tamamlamak zorundadir. Siirenin hesaplanmasinda; resmi tatil giinleri de
siireye dahil edildiginden ayrica siire uzatimi verilmez. Idarenin yikima konu binalari, yiikleniciye
yikilmak iizere teslimi konusunda; s6zlesme yili igerisinde gecikmelerden dolay1 yiiklenici herhangi
bir hak iddia edemez.

Madde 11-Teminata iliskin hiikiimler

11.1. Kesin teminat

11.1.1. YUKIENICH, vovvevveereieieiccieeie e TI (rakam ve yaziyla) kesin teminat vermistir.

11.1.2. Her ne suretle olursa olsun, Idarece alman teminatlar haczedilemez ve iizerine ihtiyati tedbir
konulamaz.

11.1.3. Yiiklenici tarafindan Teknik Sartname ile Idari Sartnamedeki hiikiimlerin eksiksiz olarak
yerine getirmesi halinde kesin teminat ve hasar teminati idare tarafindan yiikleniciye teslim edilir.

Madde 12 - Odeme yeri ve sartlar

Yiiklenici sozlesme bedeli olan .......................lll TI’yi, pesin olarak Gonen Belediye
veznesine veya IBAN TR93 0001 0000 4912 0465 7850 01 hesabina yatiracaktir.

Madde 13 -Alt yiikleniciler
Is, alt yiiklenicilere yaptirilamaz.
Madde 14 -Isin ve is yerinin korunmasi

14.1. Yikim isi sirasinda elektrik, su, telefon, enerji, vs. hatlarinin herhangi bir sekilde zarar
gormemesi i¢in gerekli tedbirler alinacak, zarar verildiginde yiiklenici tarafindan zarar tazmin
edilecektir.



14.2. Yikilacak olan bina etraflarina 3 metre yiiksekliginde sac malzeme ile koruma yapilacaktir.
Kiigiik pargaciklar ve tozlarin disariya ¢ikmamasi i¢in yikim yapilacak binalarin cephesi brandayla
kapatilacaktir. Yikim esnasinda toz bulutlarinin olugsmasini 6nlemek i¢in ve mevcut binalarin zarar
gérmemesi i¢in yikim esnasinda devamli olarak basingli su sikilacaktir.

14.3. Yikim, yiikleme, nakliye, bosaltma, ¢evre temizligi, diizenleme calismalar1 esnasinda kamu ve
0zel sahislara ait her tiirlii miilklere, araglara, muhtelif alt yapilara, yollara ve 3. sahislara gelebilecek
zararlarin, davalarin, cezalarin sorumlusu ve muhatabi yiiklenici firma olacaktir

Madde 15 -Siire uzatim verilebilecek haller ve sartlar:

Siire uzatim taleplerinde dogal afet, kanuni grev, genel grev, kismi veya genel seferberlik ve benzeri
nedenlerle yiiklenicinin kusurundan kaynaklanmamis olan miicbir sebeplerin meydana gelmesi
durumunda, yiiklenicinin 10 giin i¢inde Idareye dilekce ile basvurmasi halinde Idare tarafindan
gerekli goriilen hallerde siire uzatimi verilebilir.

Madde 16 - Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar

Is bitiminde Yiiklenici, idareye yazili dilekce ile basvuracaktir. Idare tarafindan kurulacak olan Is
Yeri Teslim Alma Komisyonu 6n inceleme yaparak, isin kabule hazir hale gelip gelmedigini tespit
edecektir. On inceleme neticesinde kabule hazir is; Idare tarafindan kurulacak olan Is Yeri Teslim
Alma Komisyonu tarafindan kabulii yapilacaktir.

Madde 17-Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sézlesmenin feshi

17.1.Bu soézlesmede belirtilen siire uzatimi halleri hari¢, Yiiklenici s6zlesmeye uygun olarak isi
stiresinde bitirmedigi takdirde en az 10 giin siireli yazili ihtar yapilarak, Siiresinde bitirilmedigi
takdirde, giinliik 10.000,00 T1 (On Bin Lira) gecikme cezasi uygulanacaktir.

17.2. Yiiklenici, miicbir sebepler disinda, sozlesme konusu hizmeti yerine getirirken sézlesme
sartlarinda belirtilen siirelere riayet etmemesi, hizmetin ge¢ teslimi ve hizmetin sdzlesme sartlarina
uygun, tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi durumlari gibi sézlesme konusu hizmetin,
yiiklenici tarafindan zamaninda ya da tam ve eksiksiz yapilamamasi durumlarinda, geciken veya
sorun yasanan her giin i¢in yiiklenici, 10.000,00 TI (On Bin Lira) gecikme cezasini 6demeyi kabul ve
taahhiit eder.

17.3. Ihtarda belirtilen siirenin bitmesine ragmen ayni durumun devam etmesi halinde ayrica protesto
cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminati gelir kaydedilir ve s6zlesme feshedilerek hesabi genel
hiikiimlere gore tasfiye edilir. S6zlesmenin bu sekilde feshi durumunda Yiiklenici idareden herhangi
bir hak talep etmemeyi kabul ve taahhiit eder. S6zlesmenin yerine getirilmemesinden dolay Idarenin
ugrayacagi her tiirlii zarardan Yiiklenici sorumludur.

Madde 18 - Geg teslim ve ayiph teslim

Is bu sézlesme kapsaminda Yiiklenici tarafindan yerine getirilecek tiim hizmetlerin ge¢ ve
ayipl teslimi ile ilgili olarak;
a) Geg teslim; Yiiklenici sdzlesmede belirtilen hizmetlerini isbu sdzlesmede kararlastirilan zamanda

teslim etmemesini ifade eder. Gecikme halinde is bu s6zlesmenin 17. maddesi hiikkmiince uygulama
yapilacaktir.

b) Ayipli teslim; Yiiklenici tarafindan sozlesmede belirtilen hizmetlerin ifasinin idare tarafindan
sozlesme ve eklerine uygun bulunmamasini ifade eder. Ayipli teslim durumunda is bu sdzlesmenin
17. maddesi hiikkmiince uygulama yapilacaktir. Yiiklenici yiikiimliiliiglinii yerine getirmeyerek ayipli
mal teslimi durumunda hasar teminati olarak alinan tutardan idare kendi ¢aligmasi veya mahallen
diger firmalara yaptirarak ayiplar1 giderme hakkina sahiptir. Bu durumda yiiklenici hakkinda 2886
sayili Devlet Ihale Kanunu’nun 84’ ncii maddesi hiikmii (yasaklama) uygulanur.

¢) Geg/ayipl teslim durumunda Yiiklenici, Idarenin bu yiizden dogan zararmi dder.



Madde 19 - Anlasmazhklarin ¢oziimii

Bu sdzlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her tiirlii uyusmazligin ¢éziimiinde Gonen
Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

Madde 20 — Ozel Hiikiimler

Yiiklenici, is bu s6zlesmenin eki ve ayrilmaz parcasi olan idari sartname ve teknik sartnamenin ve is
planinin is bu sézlesme hiikiimleri ile ¢elismeyen tiim taahhiitlerinden de sorumlu olacaktir. Bu
sOzlesme ve eklerinde hiikiim bulunmayan hallerde, 2886 sayili kanunun yani sira 4734, 4735 sayili
kanunlar ve yiiriirlikte bulunan ihale ve yapim isleri ile ilgili hiikiimler (kanun, yonetmelik vb.)
uygulanir.

Madde 21 - Bu sozlesme 21 (Yirmi Bir) maddeden ibaret olup, Idare ve Yiiklenici tarafindan tam
olarak okunup anlasildiktan sonra ...... [oo.... /2025 tarihinde bir niisha olarak imza altina alinmustir.
Ayrica Idare, Yiiklenicinin talebi halinde sbzlesmenin "aslmna uygun idarece onayli suretini"
diizenleyip Yiikleniciye verecektir.

Idare Yiiklenici



